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Postnr Hoevlhd. Ehd Omschrijving S

00. ALGEMENE KOSTEN

00.10. 1,00 Algemeen

00.10.10 8,00 WK Uitvoeringskosten

00.10.12 8,00 WK Aan- en afvoer kosten

00.10.14 1,00 Bijdrage C.A.R.verzekering

00.10.56 1,00 Bevestigings materialen

00.10.58

00.10.60 ******************************

00.10.62 Werkzaamheden welke niet nader

00.10.64 omschreven zijn vallen buiten

00.10.66 deze begroting.

00.10.68 ******************************

00.10.72

00.10.74 ******************************

00.10.76 Eventuele precario kosten voor

00.10.78 rekening van de opdrachtgever.

00.10.80 ******************************

00.10.81

00.10.83 Deze offerte is geheel

00.10.85 vrijblijvend en is geldig

00.10.87 gedurende ten hoogste 30 dagen

00.10.89 na dato.

00.10.91 Hierna behouden wij ons het

00.10.93 recht voor eventuele prijs-

00.10.95 wijzigingen door te berekenen.

00.12. 1,00 Keten en loodsen

00.12.02 Wij zijn er vanuit gegaan dat

00.12.04 er kosteloos van een schaft-

00.12.06 gelegenheid gebruik kan worden

00.12.08 gemaakt.

00.12.38

00.12.42 8,00 WK Toiletunit.

02. SLOOPWERK/PUINAFVOER

02.10. 1,00 Vuil afvoer

02.10.0002 2,00 ST Vuilcontainer 6 m3. S

02.10.0012 Vuilcontainers of los puin zijn

02.10.0022 verrekenbaar meer/minder.

02.10.0032

02.10.0042 Uitgesloten zijn werkzaamheden

02.10.0052 aan en/of afvoeren van asbest-

02.10.0062 houdende materialen.

02.12. 1,00 Tijdelijke voorzieningen

02.12.0030 1,00 Stalen steiger tbv dakkapel voorzijde.

02.12.0040 Plaatsen en verwijderen van:

02.12.0050 1,00 Afdekken vloerafwerking woonkamer/gang.

02.12.0060 1,00 Stofschot tpv woonkamer.

02.12.0070

02.12.0080 1,00 ST Stalen steiger of schragen tbv uitbouw.

10. UITBOUW

10.02. 1,00 Sloopwerk

10.02.0004 2,00 ST Erfafscheidingen.

10.02.0014 2,00 ST Achtergevelkozijnen.

10.02.0024 1,00 Diverse metselwerk boven de kozijnen

10.02.0034 incl. stutwerk.

10.02.0044 1,00 Terras inclusief betonplaat oude schuur.
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10.02.0054 Algemeen.

10.02.0064 0,50 Diverse sloopwerk.

10.02.0074

10.02.0084 6,00 M1 Buitenblad inzagen tegen

10.02.0094 vochtdoorslag tbv de uitbouw.

10.03. 1,00 Grond- en straatwerk

10.03.0010 De Opdrachtgever verstrekt een

10.03.0020 schoon-grondverklaring

10.03.0030 indien noodzakelijk.

10.03.0040

10.03.0050 1,00 Uitzetten tbv grondwerk.

10.03.0060

10.03.0070 1,00 STELPOST grondwerk. S

10.03.0080 Afvoeren overtollige grond.

10.03.0090

10.03.0100 Onderstaande werkzaamheden

10.03.0110 zijn niet opgenomen:

10.03.0130 Werkzaamheden aan asbest-

10.03.0140 houdende materialen.

10.03.0150 Grondverbetering.

10.03.0160 Oponthoud door kabels,

10.03.0170 leidingen en etc.

10.03.0180 Aanhelen straatwerk.

10.05. 1,00 Heiwerk

10.05.02 5,00 ST Uitzetten tbv heiwerk

10.05.04

10.05.06 Stalen buispalen.

10.05.08 Aantal/lengte verrekenbaar.

10.05.10 Buispalen 168 mm lengte 5.00

10.05.12 mtr. draagvermogen 100 KN.

10.05.14 25,00 M1 Stalenbuispalen 5 stuks

10.05.16 Meerprijs per Mtr € 65.=

10.05.18

10.05.20 E.e.a afhankelijk van de inheidiepte.

10.06. 1,00 Betonwerk

10.06.02 1,00 Uitzetten tbv fund.balken.

10.06.04

10.06.06 Betonwerk bestaande uit:

10.06.08 15,20 M1 Geisoleerde funderingskist.

10.06.10 15,20 M1 Hulphout bekisting 2-zijdig.

10.06.12 15,20 M1 Wapening 80 kg/M3.

10.06.14 6,00 ST Chemisch anker UKA 3 M16.

10.06.16 2,50 M3 Betonmortel B-25.

10.06.18 3,50 M3 Ondervracht betonmortel.

10.06.20 20,00 MIN Beton aanvoer wachttijd.

10.06.22 3,00 UUR Kraanhuur 35 ton.

10.06.24 15,20 M1 Ontkisten/afvoeren.

10.06.26

10.06.28 2,00 ST Doortrekken oude kruipruimte

10.06.30 ventilatie.

10.07. 1,00 Systeemvloeren

10.07.0010 Bestaande uit:

10.07.0020

10.07.0030 12,00 ST Milderbalk 298 cm. (98 Kg.)

10.07.0040 17,00 ST Milder PS-el.200x63,5 cm.R=2.5

10.07.0050 12,00 M1 Rand bekisting

10.07.0060 2,00 ST Bouwstaalmat 6 mm. 500x200

10.07.0070 2,00 M3 Betonmortel B-25

10.07.0080 2,00 M3 Toeslag fijn grind

10.07.0090 4,00 M3 Ondervracht betonmortel

10.07.0100 20,00 MIN Beton aanvoer wachttijd
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10.07.0110 16,00 M2 Afwerkvloer zand/cement

10.07.0120 3,00 UUR Kraanhuur 35 ton.

10.07.0130 12,00 M1 Ontkisten/afvoeren.

10.08. 1,00 Buiten kozijnen/deuren

10.08.0010 Meranti kozijnen.

10.08.0012 1,00 ST Merk A. Achtergevelpui.

10.08.0013 1,00 ST Merk B. Schuine dak.

10.08.0014 1,00 Beveiligingsset tbv schuifdeur.

10.08.0016

10.08.0018 5,00 M1 RICHTPRIJS verzwaring bovendorpel

10.08.0020 ivm bevestiging zonnescherm.

10.08.0022

10.08.0024 E.e.a conform standaard detaillering en

10.08.0026 omschrijving timmerfabriek Bruschke.

10.10. 1,00 Metselwerk

10.10.0092 Metselwerk vanaf fundatie.

10.10.0102 610,00 ST Kalkzandsteen Amstelformaat

10.10.0112 1,00 Zand/cement

10.10.0170

10.10.0180 Diverse benodigdheden:

10.10.0190 2,00 ST PVC vloer-ventilatiekoker

10.10.0200 1,00 ROL Slabben-folie 45 br. rol 30mtr

10.10.0210

10.10.0220 Binnenspouwblad.

10.10.0230 1,00 Stelwerk profielen & kozijnen

10.10.0240 1300,00 ST Kalkzandsteen Amstelformaat

10.10.0250 1,30 Zand/cement

10.10.0260

10.10.0270 Diverse benodigdheden:

10.10.0280 2,00 ROL Lood 15 pnds. 500 x 30 cm.

10.10.0290 2,00 Spouwankers

10.10.0300

10.10.0310 Spouwisolatie.

10.10.0320 23,00 M2 Steenwolpl.-433/75mm.(pak=4)

10.10.0330

10.10.0340 Buitenspouwblad.

10.10.0350 1,00 Stelwerk profielen

10.10.0360 1800,00 ST Gevelstenen geel/rood wf.

10.10.0370 1,80 Zand/cement

10.10.0380 25,00 M2 Voegwerk platvol

10.10.0390

10.10.0400 Diverse benodigdheden.

10.10.0410 5,00 M1 Geisoleerde betonsteldorpel.

10.10.0420

10.10.0430 1,00 Het opnieuw metselen van de muurgedeelte

10.10.0440 boven de oude kozijnsparingen ivm het

10.10.0450 verhogen van de kozijnsparingen.

10.11. 1,00 Metaalwaren

10.11.0010 Stalen balk in uitbouw tbv de

10.11.0020 balklaag van de uitbouw.

10.11.0032 5,60 M1 HEA 160   1m=31.0 kg.

10.11.0034

10.11.0036 Gegalvaniseerde hoeklijnen tbv de

10.11.0038 bestaande kozijnsparingen in de keuken

10.11.0040 en woonkamer.

10.11.0042

10.11.0044 10,00 M1 Hoeklijn 100x100x10 = 15 kg.mt

10.11.0046

10.11.0048 De bestaande muurdam in het midden van

10.11.0050 de woning verstijven dmv draadeinden

10.11.0052 4,00 ST RVS draadeind met volgplaten.
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10.12. 1,00 Timmerwerken

10.12.0010 Platdak balklaag.

10.12.0020 Bestaande uit:

10.12.0030 36,60 M1 Vuren gesch. 75 x 175 uitbouw.

10.12.0040 16,80 M2 Mammoet dakpl. 19/60 isolatie.

10.12.0050

10.12.0060 Dakrand afwerking.

10.12.0070 Bestaande uit:

10.12.0080 16,20 M1 Vuren 100 x 100 mastiek

10.12.0090 16,20 M1 Vuren gesch. 50 x 75

10.12.0100 5,05 M2 Garantplex ocoume 18 mm.

10.12.0110

10.12.0120 Plafond in uitbouw.

10.12.0130 63,00 M1 Vuren tengels 22 x 75

10.12.0140 15,40 M2 Gipsplaat 9,5 mm. 40x200 stuc

10.12.0150

10.12.0160 Aftimmerwerk.

10.12.0170 Rond buitenkozijnen.

10.12.0180 11,10 M1 Meranti afwerklat.

10.12.0190 2,50 M2 MDF 18 mm. dagstukken.

10.12.0200 11,10 M1 Architraaflijstwerk.

10.12.0210

10.12.0220 Plinten in uitbouw.

10.12.0230 12,00 M1 MDF 12 x 120 mm.

10.12.0240

10.12.0250 Aftimmering lichtstraat.

10.12.0260 3,50 M2 MDF 18 mm.

10.12.0270 15,00 MTR Meranti koplat 15 x 70

10.12.0280 2,00 ST Hulphout.

10.12.0290

10.12.0300 1,00 Het aftimmeren van het verlaag plafond-

10.12.0310 gedeelte tpv het keukenplafond.

10.12.0320

10.12.0330 1,00 De bestaande muurdam in het midden van

10.12.0340 de woning omtimmeren met tengels en

10.12.0350 stucplaat.

10.12.0360

10.12.0370 Geen balkonhek opgenomen.

10.15. 1,00 Dakbedekkingen

10.15.0010 15,40 M2 2 laagse widagum dakbedekking

10.15.0020 gemaakt van:

10.15.0030

10.15.0040 Glasvlies mec.

10.15.0050 Widagum G-rol

10.15.0060 2,00 ST Alu.plakplaat uitwatering

10.15.0070 4,00 ST PVC buis hwa + montage matr.

10.15.0080 tbv 1e verdieping en uitbouw.

10.15.0090 12,60 M1 Zinken randafwerking

10.15.0100 5,60 M1 Zinken goot onder aan schuine dak.

10.15.0110 2,00 ST Zinken dekstukken tpv uitwatering.

10.15.0120

10.15.0130 2,00 ST Dakdoorvoeren tbv ventilatie

10.15.0140 en/of afvoeren.

10.15.0150 15,00 M2 Dak voorzien van grind en een rij drain-

10.15.0160 tegels tpv het kozijn 1e  verdieping.

10.16. 1,00 Loodgieters werkzaamheden

10.16.0010 1,00 Totaalpost loodgieterswerk.

10.16.0020

10.16.0030 Zie bijlage fa. Groeneveld.
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10.17. 1,00 Verwarmings werkzaamheden

10.17.0010 1,00 Totaalpost CV werkzaamheden.

10.17.0012 1,00 Meerprijs Vloerverwarmingsunit maken

10.17.0014 in de kelderkast.

10.17.0016

10.17.0018 Zie bijlage fa. Groeneveld.

10.18. 1,00 Stucadoorwerk

10.18.0006 Stucwerk tbv uitbouw.

10.18.0016 Wanden.

10.18.0026 28,00 M2 Voorlijmen.

10.18.0036 28,00 M2 Glad pleisterwerk.

10.18.0046 16,20 M1 Stucnaalden.

10.18.0048

10.18.0050 28,00 M2 Voorlijmen nieuw stucwerk.

10.18.0052 28,00 M2 Spachtelputz wandafwerking in kleur.

10.18.0054

10.18.0056 Plafond.

10.18.0058 14,00 M2 Voorlijmen.

10.18.0060 14,00 M2 Schuurwerk plafond.

10.18.0064 3,00 M1 Aanheelwerk van oude op nieuwe plafond

10.18.0066 dmv een rvs stucstop.

10.18.0068

10.18.0070 1,00 De betimmerde kolom stucadoren.

10.18.0072

10.18.0074 Geen reparatiewerk tbv de siepleister

10.18.0076 opgenomen.

10.19. 1,00 Tegelwerk

10.19.0002 Aanbrengen tegels afhankelijk

10.19.0004 van tegelmaat,soort en wel of

10.19.0006 niet diagonaal.

10.19.0008

10.19.0010 17,00 M2 STELPOST Aanschaf vloertegels S

10.19.0012 Prijs in begroting € 30.=/m2

10.19.0014 17,00 M2 Vloertegels aanbrengen.

10.19.0016 17,00 M2 Tegellijm/inwas.

10.20. 1,00 Beglazingen

10.20.0010 Iso-glas HR+ Astralite.

10.20.0020 5,00 ST Merk A. Achtergevelkozijn.

10.20.0030 6,00 ST Merk B. Schuine dak.

10.20.0040 1,00 Celband + thiokolkit

10.20.0042

10.20.0044 6,00 ST MEERPRIJS zonwerende beglazing tbv het

10.20.0046 serredak.

10.21. 1,00 Schilderwerk

10.21.0010 Niet door ons opgenomen.

10.21.0012

10.21.0014 1,00 Behoudens de noodzakelijke

10.21.0016 grondverf werkzaamheden.

10.21.0018

10.21.0020 Het schilderen van de kozijnen,boeidelen

10.21.0022 en zijwangen van de dakkapel aan de

10.21.0024 achter- en voorzijde.

10.22. 1,00 Elektrawerk

10.22.0010 1,00 Totaalpost elektrawerk.

10.22.0012 1,00 Elektrische aansluiting tbv zonnescherm.

10.22.0014

10.22.0016 Zie bijlage fa. Uplight.

70. SCHOONHOUDEN TIJDENS DE BOUW

70.10. Algemeen

70.10.02 1,00 Tijdens de werkzaamheden, en
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70.10.04 voor de oplevering bezemschoon


